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C O M U N E     D I      F  E  R  M  O 

      Repertorio n. 1634/2021 del 29/11/2021 

OGGETTO: Contratto di appalto Gara 16/2021 - Lavori di 

realizzazione “Ciclovia turistica Ete Vivo” – I stralcio. Codice C.I.G. 

8930006A11 e Codice C.U.P. F61B20000400002. 

REPUBBLICA  ITALIANA 

L'anno Duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di 

novembre (11) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. 

DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale 

abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa 

nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.lgs n. 50/2016  e s.m.i., si sono costituiti: 

- COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e 

partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, 

nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori 

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti 

e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi 

domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il 

Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente 

atto "Stazione Appaltante o Committente"; 

- Impresa “SAM COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a Monte San 

Giovanni Campano (FR), Via La Lucca n. 45, cap. 03025, Codice Fiscale 

e Partita I.V.A. 02672640600, nella persona dell’Amministratore Unico, 

Sig. Cinelli Mirco, nato il 07/08/1985 a Sora (FR), domiciliato presso 

l’impresa, d’ora innanzi denominato nel presente atto “Appaltatore”,  
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legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di 

Frosinone e Latina del 14/10/2021, munito di firma digitale. 

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io 

Segretario Generale rogante sono personalmente certo. 

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, 

previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei 

testimoni. 

P R E M E S S O 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, 

Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in 

data 05/10/2021 n. 711, R.G. 1901, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto; 

- che in data 06/10/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-

procurement “TUTTO GARE” apposita Lettera di invito rivolta a n. 20 

ditte, sorteggiate secondo i criteri stabiliti nell’Avviso approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 40 – R.G. 156 del 02/02/2021; 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 

Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti 

del Comune di Fermo, in data 14/10/2021 n. 754, R.G. 1988, è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta  

“SAM COSTRUZIONI S.R.L.” di Monte San Giovanni Campano (FR) 

con un ribasso del 22,870% e per un importo complessivo pari ad Euro 

190.894,86 (Euro centonovantamilaottocentonovantaquattro/86), oltre 

IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 

10.192,61 (Euro diecimilacentonovantadue/61) e che la stessa Ditta ha 
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specificato, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:  

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 50.357,44;  

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell’offerta, sono 

pari ad € 1.830,00.  

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato 

d’ufficio e mediante il sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i 

relativi documenti attestanti il possesso in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l’assenza di 

elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina (come da visura 

ordinaria del 14/10/2021 e documento di verifica di autocertificazione dei 

dati dichiarati dall’appaltatore, estratto per via telematica dal Registro 

Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5143210 del 

14/10/2021); 

- richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 

159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale 

Antimafia PR_FRUTG_Ingresso_0064530_20211014 in data 

14/10/2021, per la quale è stata rilasciata informazione liberatoria 

provvisoria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 

convertito in Legge 11/09/2020,  n. 120; 

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza l’11/02/2022); 

- assenza di condanne ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 14/10/2021 
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numero: 5912477/2021/R e certificato dell’Anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato in data 14/10/2021 numero 

5913146/2021/R); 

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. 

n. 50/2016  (dati estrapolati dal RE.GE. dell’Ufficio Carichi Pendenti di 

Frosinone in data 16/11/2021); 

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso 

l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall’A.N.AC. in data 

14/10/2021); 

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell’Anagrafe 

Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 

6584670 del 14/10/2021: esito di posizione regolare); 

- che l’Appaltatore ha presentato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 23/11/2021                                                                                   

circa la composizione societaria; 

- che l’Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la 

“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità 

all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in 

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) e all’art. 57 del capitolato; 

- che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 – 

comma 8 – del D.lgs. 50/2016 in data 02/11/2021; 

- che l’Appaltatore con nota del 23/11/2021 ha comunicato di aver 

assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi 

dell’art. 90, comma 9 e dell’Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così 

come previsto dall’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
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- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si 

rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come 

modificato e integrato dal decreto correttivo,  D.lgs. n. 56/2017, nonché 

della disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 

convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 

31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021; 

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale 

contratto la reciproca volontà di obbligarsi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 - OGGETTO DELL’ APPALTO. La Stazione Appaltante concede 

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di 

realizzazione “Ciclovia turistica Ete Vivo” – I stralcio. 

L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’appaltatore 

sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, dall’offerta presentata in sede di gara, 

nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con 

Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Protezione 

civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in data 

05/10/2021 n. 711, R.G. 1901, che l’Impresa dichiara di conoscere e di 

accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che 
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l’appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati 

sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco 

elaborati:  

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

- ELAB.01_RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA GENERALE;  

- ELAB.02_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

- ELAB.03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- ELAB.04_INCIDENZA ONERI SICUREZZA; 

- ELAB.05_INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 

- ELAB.06_ELENCO PREZZI; 

- ELAB.07_ANALISI PREZZI; 

- ELAB.08_CRONOPROGRAMMA; 

- ELAB.09_QUADRO TECNICO ECONOMICO; 

- ELAB.10_PIANO DI SICUREZZA; 

- ELAB.11_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

- ELAB.12_SCHEMA DI CONTRATTO; 

TAVOLE GRAFICHE  

- TAV. 01 – INDICAZIONE TRACCIATO; 

- TAV. 02/a – INQUADRAMENTO URBANISTICO FERMO; 

- TAV. 02/b – INQUADRAMENTO URBANISTICO PORTO SAN GIORGIO; 

- TAV. 03/a/b _ PROGETTO FERMO; 

- TAV. 04 _ PROGETTO PORTO SAN GIORGIO; 

- TAV. 05 _ PLANIMETRIE ALBERATURE DA ABBATTERE PORTO SAN 

GIORGIO. 

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e 
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sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:  

- il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”), tale elaborato, 

allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del 

presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di 

accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per 

quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale 

d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49; 

- l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “B”), tale elaborato del progetto 

esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante 

del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile; 

- ai sensi dell’art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il 

Computo Metrico Estimativo è allegato quale parte integrante del 

contratto (Allegato “C”). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, 

integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto 

dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 

145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.                                       

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipulato a 

misura; l’importo complessivo è pari ad Euro 190.894,86 (Euro 

centonovantamilaottocentonovantaquattro/86), oltre IVA, compresi oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 10.192,61 (Euro 

diecimilacentonovantadue/61) e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi 

dell’art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:  

-  i propri costi della manodopera sono pari ad € 50.357,44;  

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni 
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in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell’offerta, sono 

pari ad € 1.830,00. 

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato 

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 112174064, emessa 

il 24/11/2021 dalla Compagnia di Assicurazioni “Groupama 

Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 000M18 di Frosinone per l’importo di 

Euro 24.568,17 (Euro ventiquattromilacinquecentosessantotto/17), 

importo del 25,74% ridotto del 50%, trattandosi di “microimpresa” in 

possesso della certificazione di qualità, ai sensi  dell’art. 93 – comma 7 – 

del D.lgs. 50/2016. 

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato 

apposita polizza assicurativa n. 112068227 del 18/10/2021, emessa dalla 

Compagnia “Groupama Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 000M18 di 

Frosinone, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori. 

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori per un massimale pari ad Euro 500.000. 

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L’Appaltatore nel Mod. DGUE ha 

dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi: 

- “100% ad impresa qualificata la categoria di lavorazione OS10 

(segnaletica stradale non luminosa); inoltre intende eventualmente 

subappaltare le seguenti lavorazioni: opere in conglomerato 
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bituminoso – posa in opera di rivestimento sintetico in resina; il tutto 

nei limiti di legge del 50% ed ad imprese iscritte alla white list”. 

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.   

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 60  

(sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori.  

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, 

sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell'importo 

netto contrattuale.  

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d’Appalto sono 

previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi 

descritti.   

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO. E’ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato 

dell’appalto, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, 

secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del 

Codice. 

Così come previsto dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di 

conversione n. 77 del 17 luglio 2020) e dall’art. 23 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, l’importo dell’anticipazione può essere incrementato 

fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 

stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione 

Appaltante. 
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L’erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto 

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione 

da parte della Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’Appaltatore   

sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto per lavori 

effettivamente eseguiti non appena raggiunto l’importo non inferiore ad 

Euro 120.000,00 (centoventimila/00). 

Per i pagamenti a saldo si rinvia all’art. 25 del medesimo Capitolato. Il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 

contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati 

per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi 

dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo. 

ART. 10 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI - Per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati 

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 
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della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

La Ditta ha comunicato, con nota del 23/11/2021, gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso 

presso: la Banca Unicredit, Filiale di Monte San Giovanni Campano 

(FR), Codice IBAN: IT91J0200874480000101235292, comunicando 

altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare 

su di esso. L’appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

Agosto 2010 n. 136.  

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, da parte 

dei subappaltatori e/o subcontraenti, ne dà immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo 

grava nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti in caso di 

inadempimento dell’appaltatore. L’appaltatore nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e/o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
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obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.   

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell’art. 106, comma 

13,   del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991,  i cessionari del credito sono 

tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010. 

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' 

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle 

quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti 

all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ai successivi artt. 15 e 16 

del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e 

parziali.  

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di 

costruzione si fa rinvio all’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.    

Art. 12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell’ 

art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in Legge 

11/09/2020,  n. 120, le parti danno atto che il presente contratto è 

sottoposto a condizione risolutiva in relazione all’esito della richiesta di 

comunicazione antimafia PR_FRUTG_Ingresso_0064530_20211014 in 

data 14/10/2021, per la quale è stata rilasciata informazione liberatoria 

provvisoria.  

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante 

ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108 del 

D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all’art. 51 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo 
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capitolato. 

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima 

dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello 

unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l’Appaltatore fino alla 

data del collaudo. L’Appaltatore deve quindi osservare le norme e le 

prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, 

protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A 

garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei 

lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità 

dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, 

si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori 

sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a 

garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli 

importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito 

dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione. 

Art. 15 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al 

rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in 

materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza 

previsti dal D.lgs. n. 81/2008. 
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 L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere. 

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è 

depositato nel fascicolo d’ufficio. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione 

dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

oppure i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.  

Art. 16 – IMPEGNO DELL’APPALTATORE ALL’OSSERVANZA 

DELL’ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. 

L’Appaltatore si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a 

non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 

n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
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amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti 

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal 

suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. 

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.  Per le controversie 

è competente il Foro di Fermo. 

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del 

presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. 

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato 

dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei 

lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore. 

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte 

le spese del contratto e tutti gli oneri connessi. 

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE.  Si dà atto che 

l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica. 

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti 

dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al 

regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa. 

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio 
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telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del 

Territorio (UNIMOD). 

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General 

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi 

dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e  del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto 

Regolamento. 

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, 

formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo 

personale degli strumenti informatici su n. 16  pagine a video. Il presente 

contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le 

quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente 

conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo 

sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) 

del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli 

allegati “A”, “B” e “C”. 

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori 

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti 

e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)                                     

L'APPALTATORE: Impresa SAM COSTRUZIONI S.R.L. – 

L’Amministratore Unico, Sig. Cinelli Mirco (firmato digitalmente)  

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini 

(firmato digitalmente)  


