

	COMUNE DI FERMO	
	-----*-----	
	Repertorio n. 1129/2013 del 05/03/2013	
	OGGETTO: Contratto di appalto integrato progettazione esecutiva,	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di	
	rifacimento ponte sul fiume Ete Vivo relativo alla strada comunale	
	Croce San Michele. Codice C.I.G. 4654464931 e Codice C.U.P.	
	F61B11000700004.	
	-----*-----	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	-----*-----	
	L'anno Duemilatredici (2013), il giorno cinque (05) del mese di Marzo	
	(03) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa	
	SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e	
	come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-	
	amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica , ai	
	sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs n. 163/2006 , si sono costituiti:	
	- COMUNE DI FERMO , con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e	
	partita IVA 00334990447, nella persona dell' Ing. Piero Moriconi, nato a	
	Civitanova Marche (MC), il 09/04/1955, Dirigente del Settore Lavori	
	Pubblici e Ambiente del Comune, ivi domiciliato per la carica e	
	legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma	
	digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione	
	Appaltante";	
	- Impresa "CELI COSTRUZIONI S.R.L." , con sede a Falerone (FM),	
	1	

	Frazione Piane, in Viale della Resistenza n. 129, cap. 63837, Codice	
	Fiscale 01710510445 , nella persona dell'Amministratore Unico, Sig.	
	Celi Massimiliano, nato il 24/12/1965 a Macerata (MC), domiciliato	
	presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto	
	"Appaltatore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo	
	statuto sociale, come da visura ordinaria della Camera di Commercio di	
	Fermo in data 27/11/2012, munito di firma digitale.	
	Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io	
	Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i	
	certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto	
	dell'art. 1, comma 1 - lett. f), del D.lgs. n. 82/2005.	
	Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,	
	previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei	
	testimoni.	
	P R E M E S S O	
	- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e	
	Ambiente in data 14 Gennaio 2013 n. 29, R.G. 58, si aggiudicava	
	l'appalto in oggetto all'impresa CELI COSTRUZIONI S.R.L. la cui	
	offerta è risultata economicamente più vantaggiosa, con punti 100/100 e	
	con un'offerta economica per lavori e prestazioni di ingegneria di Euro	
	145.773,81= (Euro centoquarantacinquemilasettecentosettantatre/81)	
	compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 4.712,81=	
	(Euro quattromilasettecentododici/81), oltre IVA ed un'offerta tempo di	
	giorni 72;	
	- che il professionista incaricato delle prestazioni di ingegneria è l'Ing.	
	2	

	Roberto Santarelli nato a Fermo il 27/02/1965 e residente a Porto San	
	Giorgio (FM) in Viale della Vittoria n. 73, individuato dall'appaltatore in	
	sede di gara;	
	- che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha	
	effettuato i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il	
	possessione in capo all'aggiudicatario e al professionista individuato per le	
	prestazioni di ingegneria dei requisiti generali previsti per la stipula del	
	presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello	
	stesso:	
	- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Fermo (come da visura ordinaria del	
	27/11/2012, priva di annotazioni riguardanti procedure concorsuali già	
	dichiarate o in corso, e documento di verifica di autocertificazione dei	
	dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro	
	Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. PV 91256 del	
	27/11/2012);	
	- verifica autodichiarazione relativa alla certificazione antimafia da parte	
	della Prefettura di Fermo Prot. n. 0012102 del 04/12/2012;	
	- regolarità contributiva (DURC in data 19/12/2012 e INARCASSA in	
	data 04/12/2012);	
	- assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale (certificati	
	Casellario Giudiziale, rilasciato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 313/2002	
	in data 04/12/2012 numero: 9468/2012/R e n. 9469/2012/R) ;	
	- verifica dei procedimenti penali (dati estrapolati dal RE.GE.	
	dell'Ufficio Carichi Pendenti in data 03/12/2012 e in data 04/12/2012);	
	- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto	
	3	

	presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura del 27/11/2012);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (comunicazione prot. n. 37100/2012 del 21/12/2012 e n.	
	37101/2012 del 21/12/2012);	
	- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data	
	19/02/2013 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le	
	somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;	
	- che il Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante e	
	l'Appaltatore hanno concordemente dato atto, come risulta dal verbale in	
	data odierna, agli atti dell'Ufficio Contratti, da entrambi sottoscritto, del	
	permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei	
	lavori ;	
	- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale	
	contratto la reciproca volontà di obbligarsi;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la	
	premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto.	
	Art. 2 - OGGETTO DEL APPALTO. La Stazione Appaltante concede	
	all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato	
	della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase	
	di progettazione e lavori di rifacimento ponte sul fiume Ete Vivo	
	relativo alla strada comunale Croce San Michele , di cui agli artt. 53 –	
	comma 2 lett. b) – del D.Lgs. 163/2006 e 169 del D.P.R. 207/2010.	
	L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore	
	4	

	sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle	
	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai	
	documenti di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dalle previsioni	
	del progetto definitivo, comprensivo degli elaborati grafici, posto a base	
	di gara approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del	
	23/08/2012, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con	
	rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e	
	sostanziale, i seguenti elaborati: il Capitolato Speciale d'Appalto del	
	progetto definitivo (Allegato "A") e l'Elenco Prezzi del progetto	
	definitivo (Allegato "B"), firmati digitalmente.	
	Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni	
	contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato	
	con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal	
	D.P.R. n. 207/2010.	
	Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. L'importo complessivo	
	dell'appalto integrato, lavori e prestazioni di ingegneria, è pari ad Euro	
	145.773,81 (centoquarantacinquemilasettecentosettantatre,81), compresi	
	oneri per la sicurezza, così suddiviso:	
	a) Lavori a corpo, esclusi oneri per la sicurezza, Euro 136.560,97	
	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.712,81	
	a) + b) Importo dell'appalto per l'esecuzione dei lavori compresi	
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 141.273,78	
	c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva Euro 4.500,03	
	Il ribasso percentuale offerto per i lavori è del 36,568 %, mentre quello	
	5	

	per le prestazioni di ingegneria è del 41,751 %.	
	Il presente contratto é stipulato a corpo ai sensi degli artt. 53 e 82,	
	comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 43, comma 6, del	
	D.P.R. n. 207/2010.	
	L'importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e	
	invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti	
	contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore	
	attribuito alla quantità.	
	Il ribasso percentuale offerto in sede di gara si estende e si applica ai	
	prezzi unitari in elenco del progetto esecutivo.	
	Art. 4 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	
	ESECUTIVO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.	
	Dopo la stipulazione del presente contratto, il Responsabile Unico del	
	Procedimento (R.U.P.) ordina all'appaltatore, con apposito	
	provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione	
	esecutiva. Qualora l'ordine non sia emesso o non prevenga	
	all'appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stipula del	
	presente contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si	
	intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.	
	La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata a questo	
	Ente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal	
	provvedimento emesso dal R.U.P. o dal termine di 15 giorni di cui al	
	precedente comma.	
	Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e	
	sottoscrivere il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di	
	6	

	progettazione; parimenti deve predisporre e sottoscrivere la	
	documentazione indicata ai punti 6 e 7 dell’art. 13 del Capitolato	
	Speciale d’Appalto.	
	La progettazione esecutiva è validata entro 30 (trenta) giorni dalla sua	
	presentazione da parte dell’appaltatore e, ottenuta la validazione	
	favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, è approvata	
	dalla Stazione appaltante, entro i successivi 30 (trenta) giorni. Il	
	provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente	
	all’appaltatore a cura del R.U.P. Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-	
	osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure	
	nei procedimenti di verifica e di validazione, siano imposte prescrizioni e	
	condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun	
	aumento di spesa.	
	Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia	
	ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per	
	inadempimento dell’appaltatore medesimo, ai sensi dell’art. 136 del	
	Codice dei Contratti, e in tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le	
	spese sostenute per la progettazione esecutiva.	
	Si rinvia all’art. 13 – punti 14 e 15 - del Capitolato Speciale d’Appalto	
	per le fattispecie che rendono non meritevoli di approvazione la	
	progettazione esecutiva.	
	In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva,	
	per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal	
	contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei	
	contratti, all’appaltatore sono riconosciute le spese elencate all’art. 13 –	
	7	

	punto 16 – del Capitolato Speciale d’Appalto.	
	Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto	
	all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.	
	Art. 5 – INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER	
	L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo	
	l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo.	
	L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 72	
	(settantadue) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data	
	del verbale di consegna dei lavori, come da offerta economica presentata	
	in sede di gara .	
	Art. 6 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della	
	progettazione esecutiva o nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una	
	penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale dei lavori o del	
	corrispettivo per la progettazione, ai sensi degli artt. 13 e 18 del	
	Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto dell'art. 145 del D.P.R.	
	n.207/2010.	
	Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato	
	cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 3866500747103	
	emessa in data 18/02/2013 dalla Compagnia di Assicurazione “MILANO	
	ASSICURAZIONI S.p.A. – Divisione La Previdente”, Agenzia di	
	Servigliano (FM) , per l’importo di Euro 38.990,85=.	
	Art. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI E	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA. L'Appaltatore ha stipulato apposita	
	polizza assicurativa n. 3866500747494, emessa in data 18/02/2013 dalla	
	Compagnia di Assicurazione “MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.”,	
	8	

	Agenzia di Servigliano (FM) per la copertura dei danni subiti dalla	
	Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione	
	totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori.	
	Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la	
	responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.	
	Il progettista titolare della progettazione esecutiva, indicato in sede di	
	gara e incaricato dall'appaltatore, dovrà produrre, a far data	
	dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità	
	civile professionale di una compagnia di assicurazione autorizzata	
	all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" per i rischi	
	derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con	
	termine di scadenza che deve coprire tutta la durata dei lavori e sino alla	
	data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, conforme alle	
	prescrizioni dell'art. 111 del D.lgs. n. 163/2006, conforme allo schema	
	tipo 2.3 approvato con DM 12 marzo 2004 n. 123. La polizza del	
	professionista dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,	
	anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le	
	varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso	
	di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al	
	10% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa. La mancata	
	presentazione da parte del professionista della polizza di garanzia esonera	
	il Comune dal pagamento della parcella professionale. Si dà atto che	
	contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Professionista	
	9	

	ha consegnato una dichiarazione datata 20/02/2013 della Compagnia di	
	Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Fermo	
	autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”	
	contenente l’impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile	
	professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.	
	Art. 9 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore ha espresso, all'atto	
	dell'offerta, la volontà di avvalersi del subappalto per le seguenti opere:	
	lavori di cui alla Categoria prevalente OG3 nei limiti di legge del 20%;	
	trivellazione pali; conglomerati bituminosi, barriere metalliche bordo	
	ponte.	
	Art. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA.	
	Questo Ente provvede al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di	
	ingegneria (progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di	
	progettazione) secondo le modalità indicate all’art. 27 del Capitolato	
	Speciale d’Appalto, vale a dire:	
	a) un primo acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta)	
	giorni dalla validazione della progettazione esecutiva;	
	b) il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.	
	I pagamenti di cui al comma 1 sono comunque subordinati alla regolare	
	approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore	
	e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato	
	verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della	
	progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.	
	Poiché la progettazione esecutiva sarà eseguita da un progettista non	
	10	

	dipendente dell'appaltatore, ma indicato ai fini dell'esecuzione del	
	contratto, il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di ingegneria è	
	effettuato direttamente a favore del progettista, Ing. Roberto Santarelli, ai	
	sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa	
	presentazione della fattura fiscale da parte di quest'ultimo. Il pagamento	
	delle prestazioni è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni di cui	
	all'articolo 70 del Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di	
	tracciabilità dei pagamenti.	
	Art. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI LAVORI. Ai sensi	
	dell'art. 27 del Capitolato speciale d'Appalto, all' Appaltatore sono	
	corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori	
	effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore alle	
	seguenti percentuali dell'importo di contratto: per il primo acconto al	
	30%, per il secondo acconto al 30% , per il terzo acconto al 40%; per i	
	pagamenti a saldo si rinvia all'art. 28 del medesimo Capitolato speciale	
	d'Appalto .	
	Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire	
	infiltrazioni criminali, l'appaltatore e il progettista devono utilizzare uno	
	o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la	
	società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle	
	commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente	
	appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto	
	previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere	
	effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o	
	postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	11	

	piena tracciabilità delle operazioni.	
	L'appaltatore e il progettista hanno comunicato, con nota del 19/02/2013	
	e nota del 04/03/2013 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati	
	al presente appalto, accesi rispettivamente per l'Appaltatore presso la	
	Banca CREDITO COOPERATIVO di Civitanova Marche e Montecosaro	
	– Agenzia di Montegiorgio (FM), Codice IBAN:	
	IT80J0849169540000070170528 e per il progettista presso la Banca	
	Cassa di Risparmio di Fermo – Agenzia di Santa Caterina n. 26 di Fermo	
	(FM), Codice IBAN: IT 55K0615069455CC0261000382 comunicando	
	altresi, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare	
	su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi.	
	L'appaltatore e il progettista, a pena di nullità assoluta del presente	
	contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.	
	Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte	
	del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione	
	alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo	
	obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di	
	inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti	
	12	

	con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità	
	assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.	
	In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs.	
	n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche	
	o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono	
	tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla Legge n. 136/2010.	
	Art. 12 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'	
	APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle	
	quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono	
	disciplinati dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le	
	sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia agli artt. 16 e 17 del	
	suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di	
	costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto ;	
	parimenti si fa rinvio all'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 per i modi e i	
	casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.	
	Art. 13 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.	
	L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento	
	economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona	
	nella quale si svolgono i lavori; é altresì responsabile in solido	
	dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali	
	subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	13	

	nell'ambito del subappalto. La Stazione appaltante accerta, prima	
	dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti	
	contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello	
	unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla	
	data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le	
	prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,	
	protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A	
	garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei	
	lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità	
	dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
	dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto,	
	si procede a norma dell'art. 5 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Se i lavori	
	sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a	
	garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli	
	importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito	
	dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.	
	Art. 14 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al	
	rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in	
	materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza	
	previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.	
	Art.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie	
	é competente il Foro di Fermo.	
	Art. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del	
	presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.	
	14	

	Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato	
	dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei	
	lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.	
	Art. 17- SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte	
	le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.	
	Art. 18 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che	
	l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.	
	Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al	
	regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa.	
	Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio	
	telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del	
	Territorio (UNIMOD).	
	Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La Stazione	
	Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente	
	contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in	
	materia.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,	
	formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo	
	personale degli strumenti informatici <u>su n. 16 pagine a video</u> . Il presente	
	contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le	
	quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente	
	conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo	
	15	

sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s)

	del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli	
--	--	--

	allegati “A” e “B”.	
--	---------------------	--

	LA STAZIONE APPALTANTE: Dirigente Settore Lavori Pubblici e	
--	---	--

	Ambiente – Ing. Piero Moriconi	
--	--------------------------------	--

	L'APPALTATORE: Celi Costruzioni S.r.l. – Sig. Massimiliano Celi	
--	---	--

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina

	Camastra	
--	----------	--